

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST La Vuelta Holanda 2019-2020

Ondergetekenden:

- 1. GEMEENTE BREDA,**
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer D.J. (Daan) Quaars, wethouder,
gemachtigd door de burgemeester d.d. 21-05-2019, handelende ter uitvoering van het
besluit van burgemeester en wethouders d.d. [***],
hierna te noemen: Gemeente Breda

- 2. GEMEENTE 'S-HERTOGENBOSCH,**
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer mr. H.C. (Huib) van Olden, wethouder,
gemachtigd door de burgemeester d.d. 21-05-2019, handelende ter uitvoering van het
besluit van burgemeester en wethouders d.d. [***],
hierna te noemen: Gemeente 's-Hertogenbosch

- 3. GEMEENTE UTRECHT,**
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer K. (Klaas) Verschuure, wethouder,
gemachtigd door de burgemeester d.d. 21-05-2019, handelende ter uitvoering van het
besluit van burgemeester en wethouders d.d. [***],
hierna te noemen: Gemeente Utrecht

- 4. PROVINCIE NOORD-BRABANT,**
rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw mr. M.A.B. (Marianne) van der Sloot,
gedeputeerde,
gemachtigd door de Commissaris van de Koning d.d. 21-05-2019, handelende ter
uitvoering van het besluit van gedeputeerde staten d.d. [***],
hierna te noemen: Provincie Noord-Brabant

- 5. PROVINCIE UTRECHT,**
rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw H. (Hanke) Bruins Slot, gedeputeerde,
gemachtigd door de Commissaris van de Koning d.d. 21-05-2019, handelende ter
uitvoering van het besluit van gedeputeerde Staten d.d. [***],
hierna te noemen: Provincie Utrecht

Hierna tezamen te noemen 'Partijen', ook wel ieder afzonderlijk te noemen 'Partij',

In aanmerking nemende dat:

- A. in deze Overeenkomst de definities worden gebruikt zoals genoemd in Artikel 1;
- B. de Vuelta a España in 2020 voor de 75ste keer zal worden georganiseerd;
- C. de Publieke Partners (de gemeenten Utrecht, 's-Hertogenbosch, Breda en de provincies Utrecht en Noord-Brabant) vanaf medio 2017 gezamenlijk hebben

onderzocht of het haalbaar is om de Vuelta a España in Utrecht en Noord-Brabant te laten starten;

- D. de Publieke Partners tot een positieve eindconclusie zijn gekomen van dat haalbaarheidsonderzoek;
- E. de directie van de Vuelta a España heeft besloten om de Vuelta a España in Nederland te laten starten, meer specifiek in Utrecht en Noord-Brabant, onder de voorwaarde dat er namens de Publieke Partners één partij zal optreden als contactpersoon en contracterende partij;
- F. de Publieke Partners hebben besloten om de Gemeente Utrecht aan te stellen als contracterende partij van de Vuelta a España;
- G. de Gemeente Utrecht in dat kader een overeenkomst met als titel “Official Departure Contract La Vuelta 2020” heeft gesloten met Unipublic, het bedrijf dat de Vuelta a España organiseert (de Unipublic Overeenkomst);
- H. de Gemeente Utrecht op grond van de Unipublic Overeenkomst de rechten heeft verworven om als gastheer te fungeren van de start van de Vuelta a España;
- I. de 75ste editie van de Vuelta a España in 2020 in Nederland zal starten en dit evenement zal worden aangeduid als La Vuelta Holanda;
- J. de Publieke Partners tezamen zullen optrekken voor wat betreft de organisatie van La Vuelta Holanda en daartoe hun samenwerkingsafspraken in deze Samenwerkingsovereenkomst wensen vast te leggen;
- K. de Stichting is opgericht ten behoeve van de organisatie van La Vuelta Holanda en de Publieke Partners in dat kader aan de Stichting gezamenlijk de opdracht hebben verstrekt zoals neergelegd in de Overeenkomst van Opdracht;
- L. de Publieke Partners in het kader van het sluiten van deze Samenwerkingsovereenkomst, alsmede de Overeenkomst van Opdracht een Voorhangprocedure wensen te doorlopen c.q. dat reeds hebben gedaan; en
- M. iedere Publieke Partner deze Samenwerkingsovereenkomst zal aangaan onder de opschortende voorwaarde dat zij de Voorhangprocedure succesvol heeft doorlopen zoals nader gespecificeerd in Artikel 4.

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

1. DEFINITIES

De in deze Overeenkomst gebruikte termen (geschreven met een hoofdletter), zullen de volgende betekenis hebben:

- a. Begroting: de begroting van La Vuelta Holanda, welke in het Projectplan wordt weergegeven.
- b. Directeurenoverleg: ambtelijk directeurenoverleg, gevormd door de directies van de Publieke Partners aangevuld met een controller.
- c. La Vuelta Holanda: het gedeelte van de Vuelta a España dat in 2020 wordt georganiseerd in Nederland en waarbij de start van dit evenement in Utrecht en Noord-Brabant zal plaatsvinden.
- d. Opdracht: de door de Publieke Partners als gezamenlijk opdrachtgever verstrekte opdracht aan de Stichting zoals nader omschreven in de Overeenkomst van Opdracht.
- e. Overeenkomst van Opdracht: de overeenkomst waarin de Publieke Partners als gezamenlijk opdrachtgever de opdracht aan de Stichting verstrekken voor wat betreft de organisatie van La Vuelta Holanda.
- f. Private Partners: ondernemingen die via sponsoring een bijdrage (diensten, kapitaal, goederen en/of personen) leveren aan de Stichting in het kader van de organisatie van La Vuelta Holanda, waarbij de Stichting een partnerovereenkomst zal sluiten met de betreffende Private Partner.
- g. Projectplan: plan waarin de organisatie van La Vuelta Holanda nader wordt uitgewerkt. Naast het Projectplan worden diverse deelplannen uitgewerkt.
- h. Projectorganisatie: de organisatie welke onder de Stichting hangt en welke is ingericht met personen die de daadwerkelijke organisatorische activiteiten van La Vuelta Holanda verrichten (zie tevens onder punt 2, de uitwerking van de samenwerking).
- i. Publieke Partners: betekent de Gemeente Breda, de Gemeente 's-Hertogenbosch, de Gemeente Utrecht, de Provincie Utrecht en de Provincie Noord-Brabant.
- j. Samenwerkingsovereenkomst: deze overeenkomst tussen de Publieke Partners waarin zij de afspraken van hun samenwerking vastleggen voor wat betreft het gezamenlijk optrekken in de organisatie van La Vuelta Holanda.
- k. Stuurgroep: bestaat uit personen die worden afgevaardigd door de Publieke Partners. De Publieke Partners sturen de Stichting en de daarbinnen opgetuigde Projectorganisatie aan via de Stuurgroep, zoals nader uitgewerkt in de statuten van de Stichting.
- l. Stichting: de Stichting La Vuelta Holanda, de opdrachtnemer onder deze Overeenkomst.
- m. Unipublic: het Spaanse bedrijf dat de Vuelta a España organiseert, zijnde: de rechtspersoon naar Spaans recht: Unipublic SAU, een besloten vennootschap naar Spaans recht, met als hoofdkantoor aan het adres Calle Isla del Hierro, 7, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid, Spanje, ingeschreven in het handelsregister van Madrid

onder nummer Book 4038, Book 3604, Page 0, Page 115, Section 8a, Sheet M-60.738, Inscription 12, CIF A-28406775.

- n. Unipublic Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen de Gemeente Utrecht en Unipublic waarin de Gemeente Utrecht wordt aangewezen als gastheer van de start van de Vuelta a España in Nederland.
- o. Vuelta a España: ook wel genoemd De Ronde van Spanje, een jaarlijkse wielervedstrijd die wordt georganiseerd in (onder meer) in Spanje.
- p. Voorhangprocedure: procedure die in de artikelen 160, tweede lid, van de Gemeentewet en artikel 158, tweede lid, van de Provinciewet is voorgeschreven voor gemeentelijke respectievelijk provinciale ontwerp-besluiten inzake de oprichting van en deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen.

1. DOEL VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND

De Partijen nemen de verantwoordelijkheid op zich om samen op te trekken in de organisatie van de start van Vuelta a España, La Vuelta Holanda. La Vuelta Holanda wordt geladen via de centrale thema's Gezond stedelijk leven en Duurzaamheid en innovatie, en is gericht op 'Feest in de stad' door het (laten) organiseren van allerlei activiteiten op het gebied van sport, cultuur, kennisprogramma's en scholenprogramma's.

2. UITWERKING VAN DE SAMENWERKING

a) Uitgangspunten

- Het uitgangspunt is dat La Vuelta Holanda een gezamenlijk evenement is van de Partijen. Zij vormen als de Publieke Partners 'het hart van La Vuelta Holanda'.
- De Partijen dragen financieel bij aan La Vuelta Holanda (zie Projectkosten, financiering en risico's in artikel 3).
- Partijen sturen erop aan dat La Vuelta Holanda niet op zichzelf staat, maar "van, voor en door de steden en regio's" wordt georganiseerd. Hiervoor is samenwerking met maatschappelijke organisaties nodig: stakeholders op het gebied van sport, cultuur, kennis en het bedrijfsleven in Utrecht, Breda en 's-Hertogenbosch en regionaal in de provincie Utrecht en de provincie Noord-Brabant. Dit geldt primair voor evenementen en activiteiten in het activatieprogramma.
- Nadere uitwerking van (de samenwerking in) La Vuelta Holanda vindt in Q2 van 2019 plaats via een overall Projectplan en deelplannen voor de onderdelen (1) Techniek Veiligheid en Mobiliteit, (2) Marketing en Communicatie, (3) Activatie, (4) Human Resources en (5) Overige staffuncties. De Projectorganisatie stelt deze plannen op; de Stuurgroep accordeert het Projectplan en de deelplannen.

- De exposure van La Vuelta Holanda en de verdeling van media-aandacht in de aanloop worden door de Projectorganisatie binnen het deelplan Marketing en Communicatie uitgewerkt. Daarbij zal een proactief mediabeleid gevoerd worden (voor La Vuelta Holanda, voor het toeristische profiel van steden en regio's, voor eventuele projecten en beleid).

b) Samenwerkingsvorm

- Voor La Vuelta Holanda is een (uitvoerende) Projectorganisatie ingericht welke deel uitmaakt van de Stichting. Alle betalingen in relatie tot La Vuelta Holanda lopen via de Stichting. De stichtingsvorm biedt mogelijkheden om de publieke en private bijdragen (van de Publieke Partners en de Private Partners) via één rechtsvorm te beheren en te organiseren.

c) De Projectorganisatie

In de Projectorganisatie zijn mensen actief vanuit de Partijen, vanuit een aantal externe organisaties (met een specifieke expertise) en eventueel vanuit Private Partners binnen La Vuelta Holanda. Martijn van Hulsteijn is verantwoordelijk voor de dagelijkse projectleiding. De Projectorganisatie is belast met de uitvoerende werkzaamheden voor wat betreft de organisatie van La Vuelta Holanda, binnen de verkregen kaders vanuit de Partijen. De Projectorganisatie werkt plannen en voorstellen uit, legt deze voor aan de Stuurgroepen voert deze na goedkeuring uit. Ook stelt zij volgens een vast format periodieke rapportages op voor de Stuurgroep en het Directeurenoverleg. De Projectorganisatie stelt kwartaalrapportages op over de resultaten, de planning en de eventuele afwijkingen van La Vuelta Holanda.

d) De Stuurgroep

- De Stuurgroep bestaat uit de portefeuillehouders van de Partijen:
 - o Marianne van der Sloot, gedeputeerde, College van GS, provincie Noord-Brabant;
 - o Hanke Bruins Slot, gedeputeerde, College van GS, provincie Utrecht;
 - o Klaas Verschuure, wethouder, College van B&W, gemeente Utrecht;
 - o Daan Quaars, wethouder, College van B&W, gemeente Breda;
 - o Huib van Olden, wethouder, College van B&W, gemeente 's-Hertogenbosch;
 - o Toke Tom, directeur Sociaal, directieraad, gemeente Utrecht.

Vanaf 1 september 2019 wordt de Stuurgroep (met het oog op de verbinding naar openbare orde en veiligheid) uitgebreid met de volgende vertegenwoordigers van de Partijen:

- o Jan van Zanen, burgemeester, College van B&W, gemeente Utrecht;
- o Paul Depla, burgemeester, College van B&W, gemeente Breda; en

- o Jack Mikkers, burgemeester, College van B&W, gemeente 's-Hertogenbosch.
- Partijen sturen middels de Stuurgroep op de beleidsdoelstellingen voor La Vuelta Holanda inclusief daarbij behorende inhoudelijke en financiële kaders. In dat kader voeren de Partijen middels de Stuurgroep onder meer periodiek overleg met het bestuur van de Stichting. De Stuurgroep wordt voorgezeten door de ambtelijk opdrachtgever en komt tot en met oktober 2019 eens per 6 tot 8 weken bij elkaar, daarna frequenter.

Namens de Stuurgroep fungeert mevrouw Toke Tom (directeur Sociaal, gemeente Utrecht) als contactpersoon voor alle aangelegenheden die La Vuelta Holanda aangaan.

- De door de Projectorganisatie opgestelde kwartaalrapportages worden door de Stuurgroep vastgesteld, waarna de Stuurgroep eens per drie maanden de Provinciale Staten en Gemeenteraden van de Publieke Partners over de kwartaalrapportages informeert.

e) Het Directeurenoverleg

- Het Directeurenoverleg bestaat uit directieleden van de Partijen, aangevuld met een controller, en bereidt de overleggen van de Stuurgroep voor. Zij adviseert de Stuurgroep, maakt verbinding tussen aspecten en onderdelen van La Vuelta Holanda in relatie tot de beleidsdoelstellingen van de publieke organisaties, en is ook het gremium voor zaken die urgente aandacht, actie en advisering vragen. In het Directeurenoverleg zijn de financiële verantwoording en het risicomanagement vaste onderdelen. Het overleg vindt tot november 2019 eens per 6 tot 8 weken plaats, daarna wordt de frequentie van de overleggen verhoogd.

f) Liaisons platform

- Tenslotte is er een 'liaisons platform' gevormd, met ambtelijk vertegenwoordigers vanuit de Partijen. Hun taak is om verbindingen te maken tussen de Projectorganisatie en hun eigen publieke organisaties, gericht op een goede uitvoering van La Vuelta Holanda én het realiseren van de beleidsdoelstellingen van de eigen organisatie. Ook zorgen zij voor de doorgeleiding van college- en raads/statenvoorstellen en van periodieke rapportages.

g) Tussentijdse wijzigingen en aanvullingen

- Indien de situatie daarom vraagt en al dan niet in het kader van een Voorhangprocedure, kunnen de Partijen de inhoud van deze

Samenwerkingsovereenkomst wijzigen en/of aanvullen, op voorwaarde dat dit in overleg met alle Partijen zal worden gedaan en dat alle Partijen akkoord gaan met de betreffende wijziging en/of aanvulling.

- De Partijen zullen in alle redelijkheid hun medewerking verlenen aan een wijziging en/of aanvulling van de Samenwerkingsovereenkomst indien deze wijziging en/of aanvulling bijdraagt aan een voorspoedige organisatie van La Vuelta Holanda.
- Elke wijziging en/of aanvulling van de Samenwerkingsovereenkomst zal op schrift worden gesteld en worden ondertekend door de Partijen.

3. PROJECTKOSTEN, FINANCIERING EN RISICO'S

- De totale begroting van La Vuelta Holanda is vooralsnog € 14,3 mln. De dekking van de begroting wordt gevormd door publieke bijdragen van de Partijen (€ 6,4 mln.), private bijdragen (vooralsnog € 5,4 mln.) van de Private Partners en een subsidie van het ministerie van VWS (€ 2,5 mln.). De ambitie is om bij de start van La Vuelta Holanda in ieder geval € 6,0 mln. private middelen, afkomstig van de Private Partners te hebben. Daarmee zou de totale begroting naar € 14,9 mln. Kunnen stijgen.

- De Partijen dragen € 6,4 mln. Bij, volgens onderstaande verdeling:

Gemeente Utrecht	€ 2,1 mln.
Provincie Utrecht	€ 2,1 mln.
Gemeente Breda	€ 0,95 mln.
Provincie Noord-Brabant	€ 0,95 mln.
Gemeente 's-Hertogenbosch	€ 0,3 mln.

- De verhouding van de publieke bijdrage aan La Vuelta Holanda is 2/3 Utrechtse partners – 1/3 Brabantse partners.
- De totale projectbegroting van La Vuelta Holanda is op detailniveau inzichtelijk voor de 5 publieke partijen.
- Er wordt vanuit de Stuurgroep nadrukkelijk gestuurd op het financieel resultaat. De begroting wordt door de Projectorganisatie aangepast op het moment dat er in de aanloop naar La Vuelta Holanda extra kosten zijn of worden voorzien; oplossingen worden binnen de begroting gevonden en een aangepaste begroting wordt voorgelegd aan de Stuurgroep, conform de statuten van de Stichting.

Mochten door onvoorziene, extreme omstandigheden kort voor of tijdens La Vuelta Holanda onverhoopt alsnog financiële risico's ontstaan, dan wordt voor de aangepaste begroting akkoord gevraagd aan de Stuurgroep. Na akkoord van de Stuurgroep wordt het eventuele risico op het resultaat verdeeld naar rato van de financiering van de Publieke Partners. Het Directeurenoverleg heeft in deze een adviserende rol.

4. OPSCHORTENDE VOORWAARDE

- a. Deze Samenwerkingsovereenkomst wordt door de Publieke Partners aangegaan onder de opschortende voorwaarde van het succesvol doorlopen van de Voorhangprocedure:
 - i. deze Samenwerkingsovereenkomst zal voor de betreffende Publieke Partner pas werking sorteren zodra deze Publieke Partner de Voorhangprocedure succesvol heeft doorlopen; en
 - ii. indien en voor zover door een Publieke Partner de Voorhangprocedure niet succesvol wordt doorlopen, zal de Samenwerkingsovereenkomst richting deze Publieke Partner geen werking sorteren.
- b. Vanaf de datum van ondertekening van deze Samenwerkingsovereenkomst zullen de Partijen zich naar beste vermogen inspannen om te bewerkstellingen dat de voorwaarde zoals opgenomen in dit artikel zo spoedig mogelijk zal worden vervuld.
- c. De Gemeente Utrecht heeft de Voorhangprocedure reeds succesvol doorlopen en is reeds Partij bij deze Overeenkomst. De leden a en b van dit artikel zijn derhalve niet op de Gemeente Utrecht van toepassing.

5. SLOTBEPALINGEN

- a. Het samenwerkingsverband en de Samenwerkingsovereenkomst houdt op te bestaan na afronding en (financiële) eindverantwoording van het project La Vuelta Holanda, naar verwachting in de loop van 2021. Tussentijdse beëindiging van de Samenwerkingsovereenkomst door de Partijen is gezien haar aard niet mogelijk.
- b. De Samenwerkingsovereenkomst bevat alle afspraken tussen de Partijen met betrekking tot hun samenwerkingsverband en treedt in de plaats van alle eerdere schriftelijke en mondelingen afspraken welke de Partijen in dat kader hebben gemaakt.
- c. De overwegingen maken integraal deel uit van de Samenwerkingsovereenkomst.
- d. Wijzigingen en/of aanvullingen van de bepalingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend, indien schriftelijk overeengekomen.
- e. Op de Samenwerkingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
- f. Ingeval van geschillen in verband met de Samenwerkingsovereenkomst, zullen de Partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van

mediation, conform het Reglement van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen van de Partijen het geschil aan de rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten. De Partijen verplichten zich de eerste mediationbijeenkomst gezamenlijk bij te wonen. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in vijfvoud ondertekend d.d. **XX-XX-2019**

Breda

Daan Quaars
Wethouder

.....

's-Hertogenbosch

Huib van Olden
Wethouder

.....

Utrecht

Klaas Verschuure
Wethouder

.....

Provincie Noord-Brabant

Marianne van der Sloot
Gedeputeerde

.....

Provincie Utrecht

Hanke Bruins Slot
Gedeputeerde

.....